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Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Новоселов В. В. Романцова Д. В.

"____" ________________ 2025 года "____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 13 989,21 (736,69) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 12 992,12 (640,7) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 3 712,43 (87,56) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Генеральный директор

ООО "Комплексное обслуживание ТСЖ" ООО "УЖК "АДОМ"

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства,
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в
соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии
с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109
(наименование стройки)

620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 24/06-2025

Капитальный ремонт системы водоснабжения по подвалу МКД
(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2025 года (01.01.2000)

6 581,08

336,50
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на единицукоэффициенты
всего с учетом
коэффициентов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр65-1-3 100 м

трубопровода

1,4 1 1,4

ОП п.1.65.3

1 894,41 1,1 1 377,39 42,4 58 401,34

2 18,54 25,96 7,52 195,22

3 4,95 6,93 42,4 293,83

4 136,46 191,04 7,33 1 400,32

чел.-ч 76,38 1,1 117,6252

чел.-ч 0,26 0,364

1 049,41 1 594,39 59 996,88

1 384,32 58 695,17

Пр/812-099.1-1 % 87 87 1 204,36 51 064,80

Пр/774-099.1 % 44 44 609,10 25 825,87

3 407,85 136 887,55

2 ТЕРр65-1-2 100 м

трубопровода

1,87 1 1,87

ОП п.1.65.3

1 698,15 1,1 1 436,09 42,4 60 890,22

2 13,92 26,03 7,52 195,75

3 3,24 6,06 42,4 256,94

4 119,14 222,79 7,33 1 633,05

чел.-ч 59,62 1,1 122,63834

чел.-ч 0,17 0,3179

831,21 1 684,91 62 719,02

1 442,15 61 147,16

Пр/812-099.1-1 % 87 87 1 254,67 53 198,03

Пр/774-099.1 % 44 44 634,55 26 904,75

3 574,13 142 821,80

3 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

1,52 1 1,52

ОП п.1.65.3

1 405,87 1,1 678,61 42,4 28 773,06

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен
(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.

3

Раздел 1. Секция 1А/1Б

Демонтаж

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 100 мм

Объем=140 / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 63 мм

Объем=(65+65+57) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(25+27+25+26+25+24) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ
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2 8,12 12,34 7,52 92,80

3 1,90 2,89 42,4 122,54

4 69,13 105,08 7,33 770,24

чел.-ч 34,66 1,1 57,95152

чел.-ч 0,1 0,152

483,12 796,03 29 636,10

681,50 28 895,60

Пр/812-099.1-1 % 87 87 592,91 25 139,17

Пр/774-099.1 % 44 44 299,86 12 714,06

1 688,80 67 489,33

4 ТЕР16-04-002-09 100 м

трубопровода

1,4 1 1,4

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 725,38 1,242 3 000,09 42,4 127 203,82

2 1 636,42 1,25 2 863,74 7,52 21 535,32

3 275,17 1,25 481,55 42,4 20 417,72

4 6 836,61 136,74 7,33 1 002,30

чел.-ч 128,76 1,242 223,887888

чел.-ч 14,46 1,25 25,305

10 198,41 6 000,57 149 741,44

3 481,64 147 621,54

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 791,51 160 759,86

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 130,76 90 344,38

11 922,84 400 845,68

5 ТЕР16-04-002-07 100 м

трубопровода

0,65 1 0,65

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 176,16 1,242 1 756,81 42,4 74 488,74

2 1 888,70 1,25 1 534,57 7,52 11 539,97

3 322,94 1,25 262,39 42,4 11 125,34

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

110 мм

Объем=140 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

75 мм

Объем=65 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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4 3 115,93 58,88 7,33 431,59

чел.-ч 162,4 1,242 131,10552

чел.-ч 16,97 1,25 13,788125

7 180,79 3 350,26 86 460,30

2 019,20 85 614,08

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 198,91 93 233,73

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 235,75 52 395,82

6 784,92 232 089,85

6 ТЕР16-04-002-06 100 м

трубопровода

0,65 1 0,65

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 896,37 1,242 1 530,94 42,4 64 911,86

2 1 502,26 1,25 1 220,59 7,52 9 178,84

3 256,14 1,25 208,11 42,4 8 823,86

4 2 584,13 71,66 7,33 525,27

чел.-ч 141,52 1,242 114,249096

чел.-ч 13,46 1,25 10,93625

5 982,76 2 823,19 74 615,97

1 739,05 73 735,72

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 893,83 80 298,20

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 064,30 45 126,26

5 781,32 200 040,43

7 ТЕР16-04-002-05 100 м

трубопровода

0,57 1 0,57

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 977,03 1,242 1 399,62 42,4 59 343,89

2 1 502,26 1,25 1 070,36 7,52 8 049,11

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

63 мм

Объем=65 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

50 мм

Объем=57 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ
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3 256,14 1,25 182,50 42,4 7 738,00

4 1 748,68 58,02 7,33 425,29

чел.-ч 141,52 1,242 100,1876688

чел.-ч 13,46 1,25 9,59025

5 227,97 2 528,00 67 818,29

1 582,12 67 081,89

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 722,93 73 052,18

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 968,26 41 054,12

5 219,19 181 924,59

8 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

0,5 1 0,5

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,242 1 408,88 42,4 59 736,51

2 680,76 1,25 425,48 7,52 3 199,61

3 112,28 1,25 70,18 42,4 2 975,63

4 1 204,08 57,18 7,33 419,13

чел.-ч 162,4 1,242 100,8504

чел.-ч 5,9 1,25 3,6875

4 153,57 1 891,54 63 355,25

1 479,06 62 712,14

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 610,70 68 293,52

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 905,18 38 379,83

4 407,42 170 028,60

9 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

0,51 1 0,51

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,242 1 077,80 42,4 45 698,72

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=50 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=51 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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2 541,81 1,25 345,40 7,52 2 597,41

3 89,82 1,25 57,26 42,4 2 427,82

4 823,30 31,01 7,33 227,30

чел.-ч 121,8 1,242 77,150556

чел.-ч 4,72 1,25 3,009

3 066,66 1 454,21 48 523,43

1 135,06 48 126,54

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 236,08 52 409,80

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 694,66 29 453,44

3 384,95 130 386,67

10 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

0,25 1 0,25

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,242 649,09 42,4 27 521,42

2 917,68 1,25 286,78 7,52 2 156,59

3 156,05 1,25 48,77 42,4 2 067,85

4 655,36 16,83 7,33 123,36

чел.-ч 149,64 1,242 46,46322

чел.-ч 8,2 1,25 2,5625

3 663,51 952,70 29 801,37

697,86 29 589,27

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 759,97 32 222,72

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 427,09 18 108,63

2 139,76 80 132,72

11 ТЕР16-04-002-01 100 м

трубопровода

0,26 1 0,26

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=25 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

20 мм

Объем=26 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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1 2 657,65 1,242 858,21 42,4 36 388,10

2 1 481,49 1,25 481,48 7,52 3 620,73

3 255,38 1,25 83,00 42,4 3 519,20

4 578,72 23,80 7,33 174,45

чел.-ч 190,24 1,242 61,4323008

чел.-ч 13,42 1,25 4,3615

4 717,86 1 363,49 40 183,28

941,21 39 907,30

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 024,98 43 459,05

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 576,02 24 423,27

2 964,49 108 065,60

12 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

45,3 1 45,3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,15 2 561,51 42,4 108 608,02

2 28,25 1,25 1 599,66 7,52 12 029,44

4 1 089,87 3 440,54 7,33 25 219,16

чел.-ч 3,52 1,15 183,3744

1 167,29 7 601,71 145 856,62

2 561,51 108 608,02

Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 2 236,20 94 814,80

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 197,51 50 774,25

11 035,42 291 445,67

13 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 1,5722 1 1,5722 51,74 1,25 101,68 7,52 764,63

421/пр_2020_п.58_пп.б

101,68 764,63

14 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 194,60 8 983,39

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,25 1 194,60 7,52 8 983,39

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=(140+65+65+57+25+25+27+24+25) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную

Объем=0,3344+0,6358+0,602

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ
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3 16,33 1,25 163,30

163,30

% 0 0

% 0 0

1 194,60 8 983,39

33 337,28

17 735,04

9 892,39

1 409,64

4 413,57

1 296,28

63 607,37

62 311,09

17 735,04

9 892,39

1 409,64

4 413,57

19 527,05

10 743,04

1 296,28

19 144,68

19 527,05

10 743,04

63 607,37

15 ТЕРр65-3-13 100шт.

арматуры

0,06 1 0,06

ОП п.1.65.3

1 1 144,55 1,1 75,54 42,4 3 202,90

2 10,08 0,60 7,52 4,51

3 4,76 0,29 42,4 12,30

чел.-ч 95,3 1,1 6,2898

чел.-ч 0,25 0,015

1 154,63 76,14 3 207,41

75,83 3 215,20

Пр/812-099.1-1 % 87 87 65,97 2 797,22

Пр/774-099.1 % 44 44 33,37 1 414,69

175,48 7 419,32

16 ТЕРр65-1-3 100 м

трубопровода

0,72 1 0,72

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Секция 1А/1Б :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Секция 1А/1Б

Раздел 2. Секция 1В

Демонтаж

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм

Объем=6 / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 100 мм
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ОП п.1.65.3

1 894,41 1,1 708,37 42,4 30 034,89

2 18,54 13,35 7,52 100,39

3 4,95 3,56 42,4 150,94

4 136,46 98,25 7,33 720,17

чел.-ч 76,38 1,1 60,49296

чел.-ч 0,26 0,1872

1 049,41 819,97 30 855,45

711,93 30 185,83

Пр/812-099.1-1 % 87 87 619,38 26 261,67

Пр/774-099.1 % 44 44 313,25 13 281,77

1 752,60 70 398,89

17 ТЕРр65-1-2 100 м

трубопровода

1,25 1 1,25

ОП п.1.65.3

1 698,15 1,1 959,96 42,4 40 702,30

2 13,92 17,40 7,52 130,85

3 3,24 4,05 42,4 171,72

4 119,14 148,93 7,33 1 091,66

чел.-ч 59,62 1,1 81,9775

чел.-ч 0,17 0,2125

831,21 1 126,29 41 924,81

964,01 40 874,02

Пр/812-099.1-1 % 87 87 838,69 35 560,40

Пр/774-099.1 % 44 44 424,16 17 984,57

2 389,14 95 469,78

18 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

1,15 1 1,15

ОП п.1.65.3

1 405,87 1,1 513,43 42,4 21 769,43

2 8,12 9,34 7,52 70,24

3 1,90 2,19 42,4 92,86

4 69,13 79,50 7,33 582,74

чел.-ч 34,66 1,1 43,8449

чел.-ч 0,1 0,115

483,12 602,27 22 422,41

515,62 21 862,29

Пр/812-099.1-1 % 87 87 448,59 19 020,19

Пр/774-099.1 % 44 44 226,87 9 619,41

1 277,73 51 062,01

Объем=(42+30) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 63 мм

Объем=(10+28+40+7+40) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(30+38+12+1+20+4+10) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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19 ТЕР16-04-002-09 100 м

трубопровода

0,42 1 0,42

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 725,38 1,242 900,03 42,4 38 161,27

2 1 636,42 1,25 859,12 7,52 6 460,58

3 275,17 1,25 144,46 42,4 6 125,10

4 6 836,61 41,02 7,33 300,68

чел.-ч 128,76 1,242 67,1663664

чел.-ч 14,46 1,25 7,5915

10 198,41 1 800,17 44 922,53

1 044,49 44 286,37

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 137,45 48 227,86

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 639,23 27 103,26

3 576,85 120 253,65

20 ТЕР16-04-002-08 100 м

трубопровода

0,3 1 0,3

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 943,00 1,242 723,96 42,4 30 695,90

2 1 627,13 1,25 610,17 7,52 4 588,48

3 274,79 1,25 103,05 42,4 4 369,32

4 4 500,26 28,75 7,33 210,74

чел.-ч 145 1,242 54,027

чел.-ч 14,44 1,25 5,415

8 070,39 1 362,88 35 495,12

827,01 35 065,22

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 900,61 38 186,02

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

110 мм

Объем=42 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

90 мм

Объем=30 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
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Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 506,13 21 459,91

2 769,62 95 141,05

21 ТЕР16-04-002-07 100 м

трубопровода

0,5 1 0,5

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 176,16 1,242 1 351,40 42,4 57 299,36

2 1 888,70 1,25 1 180,44 7,52 8 876,91

3 322,94 1,25 201,84 42,4 8 558,02

4 3 115,93 45,30 7,33 332,05

чел.-ч 162,4 1,242 100,8504

чел.-ч 16,97 1,25 10,60625

7 180,79 2 577,14 66 508,32

1 553,24 65 857,38

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 691,48 71 718,69

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 950,58 40 304,72

5 219,20 178 531,73

22 ТЕР16-04-002-06 100 м

трубопровода

0,28 1 0,28

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 896,37 1,242 659,48 42,4 27 961,95

2 1 502,26 1,25 525,79 7,52 3 953,94

3 256,14 1,25 89,65 42,4 3 801,16

4 2 584,13 30,87 7,33 226,28

чел.-ч 141,52 1,242 49,2149952

чел.-ч 13,46 1,25 4,711

5 982,76 1 216,14 32 142,17

749,13 31 763,11

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

75 мм

Объем=(10+40) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

63 мм

Объем=28 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 815,80 34 590,03

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 458,47 19 439,02

2 490,41 86 171,22

23 ТЕР16-04-002-05 100 м

трубопровода

0,47 1 0,47

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 977,03 1,242 1 154,07 42,4 48 932,57

2 1 502,26 1,25 882,58 7,52 6 637,00

3 256,14 1,25 150,48 42,4 6 380,35

4 1 748,68 47,84 7,33 350,67

чел.-ч 141,52 1,242 82,6108848

чел.-ч 13,46 1,25 7,90775

5 227,97 2 084,49 55 920,24

1 304,55 55 312,92

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 420,65 60 235,77

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 798,38 33 851,51

4 303,52 150 007,52

24 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

0,5 1 0,5

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,242 1 408,88 42,4 59 736,51

2 680,76 1,25 425,48 7,52 3 199,61

3 112,28 1,25 70,18 42,4 2 975,63

4 1 204,08 57,18 7,33 419,13

чел.-ч 162,4 1,242 100,8504

чел.-ч 5,9 1,25 3,6875

4 153,57 1 891,54 63 355,25

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

50 мм

Объем=(7+40) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=(30+20) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 479,06 62 712,14

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 610,70 68 293,52

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 905,18 38 379,83

4 407,42 170 028,60

25 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

0,42 1 0,42

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,242 887,60 42,4 37 634,24

2 541,81 1,25 284,45 7,52 2 139,06

3 89,82 1,25 47,16 42,4 1 999,58

4 823,30 25,54 7,33 187,21

чел.-ч 121,8 1,242 63,535752

чел.-ч 4,72 1,25 2,478

3 066,66 1 197,59 39 960,51

934,76 39 633,82

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 017,95 43 161,23

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 572,07 24 255,90

2 787,61 107 377,64

26 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

0,22 1 0,22

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,242 571,20 42,4 24 218,88

2 917,68 1,25 252,36 7,52 1 897,75

3 156,05 1,25 42,91 42,4 1 819,38

4 655,36 14,81 7,33 108,56

чел.-ч 149,64 1,242 40,8876336

чел.-ч 8,2 1,25 2,255

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=(38+4) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=(12+10) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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3 663,51 838,37 26 225,19

614,11 26 038,26

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 668,77 28 355,67

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 375,84 15 935,42

1 882,98 70 516,28

27 ТЕР16-04-002-01 100 м

трубопровода

0,01 1 0,01

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 657,65 1,242 33,01 42,4 1 399,62

2 1 481,49 1,25 18,52 7,52 139,27

3 255,38 1,25 3,19 42,4 135,26

4 578,72 0,92 7,33 6,74

чел.-ч 190,24 1,242 2,3627808

чел.-ч 13,42 1,25 0,16775

4 717,86 52,45 1 545,63

36,20 1 534,88

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 39,42 1 671,48

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 22,15 939,35

114,02 4 156,46

28 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

30,8 1 30,8

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,15 1 741,60 42,4 73 843,84

2 28,25 1,25 1 087,63 7,52 8 178,98

4 1 089,87 2 339,26 7,33 17 146,78

чел.-ч 3,52 1,15 124,6784

1 167,29 5 168,49 99 169,60

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

20 мм

Объем=1 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=(42+30+10+40+28+7+40+30+20+35+4+12+10) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке
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1 741,60 73 843,84

Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 1 520,42 64 465,67

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 814,20 34 522,00

7 503,11 198 157,27

29 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 1,2276 1 1,2276 51,74 1,25 79,40 7,52 597,09

421/пр_2020_п.58_пп.б

79,40 597,09

30 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 194,60 8 983,39

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,25 1 194,60 7,52 8 983,39

3 16,33 1,25 163,30

163,30

% 0 0

% 0 0

1 194,60 8 983,39

22 087,93

11 688,53

6 167,23

863,01

2 958,17

1 274,00

41 923,69

40 649,69

11 688,53

6 167,23

863,01

2 958,17

12 795,88

7 039,88

1 274,00

12 551,54

12 795,88

7 039,88

41 923,69

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную

Объем=0,24+0,3096+0,425+0,253

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Секция 1В :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 2 Секция 1В

Раздел 3. Секция 1Г
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31 ТЕРр65-3-13 100шт.

арматуры

0,02 1 0,02

ОП п.1.65.3

1 1 144,55 1,1 25,18 42,4 1 067,63

2 10,08 0,20 7,52 1,50

3 4,76 0,10 42,4 4,24

чел.-ч 95,3 1,1 2,0966

чел.-ч 0,25 0,005

1 154,63 25,38 1 069,13

25,28 1 071,87

Пр/812-099.1-1 % 87 87 21,99 932,53

Пр/774-099.1 % 44 44 11,12 471,62

58,49 2 473,28

32 ТЕРр65-1-3 100 м

трубопровода

0,22 1 0,22

ОП п.1.65.3

1 894,41 1,1 216,45 42,4 9 177,48

2 18,54 4,08 7,52 30,68

3 4,95 1,09 42,4 46,22

4 136,46 30,02 7,33 220,05

чел.-ч 76,38 1,1 18,48396

чел.-ч 0,26 0,0572

1 049,41 250,55 9 428,21

217,54 9 223,70

Пр/812-099.1-1 % 87 87 189,26 8 024,62

Пр/774-099.1 % 44 44 95,72 4 058,43

535,53 21 511,26

33 ТЕРр65-1-2 100 м

трубопровода

0,91 1 0,91

ОП п.1.65.3

1 698,15 1,1 698,85 42,4 29 631,24

2 13,92 12,67 7,52 95,28

3 3,24 2,95 42,4 125,08

4 119,14 108,42 7,33 794,72

чел.-ч 59,62 1,1 59,67962

чел.-ч 0,17 0,1547

831,21 819,94 30 521,24

701,80 29 756,32

Пр/812-099.1-1 % 87 87 610,57 25 888,00

Демонтаж

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм

Объем=2 / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 100 мм

Объем=22 / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 63 мм

Объем=(12+28+39+12) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
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Пр/774-099.1 % 44 44 308,79 13 092,78

1 739,30 69 502,02

34 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

1,87 1 1,87

ОП п.1.65.3

1 405,87 1,1 834,87 42,4 35 398,49

2 8,12 15,18 7,52 114,15

3 1,90 3,55 42,4 150,52

4 69,13 129,27 7,33 947,55

чел.-ч 34,66 1,1 71,29562

чел.-ч 0,1 0,187

483,12 979,32 36 460,19

838,42 35 549,01

Пр/812-099.1-1 % 87 87 729,43 30 927,64

Пр/774-099.1 % 44 44 368,90 15 641,56

2 077,65 83 029,39

35 ТЕР16-04-002-08 100 м

трубопровода

0,22 1 0,22

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 943,00 1,242 530,91 42,4 22 510,58

2 1 627,13 1,25 447,46 7,52 3 364,90

3 274,79 1,25 75,57 42,4 3 204,17

4 4 500,26 21,08 7,33 154,52

чел.-ч 145 1,242 39,6198

чел.-ч 14,44 1,25 3,971

8 070,39 999,45 26 030,00

606,48 25 714,75

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 660,46 28 003,36

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 371,17 15 737,43

2 031,08 69 770,79

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(20+70+9+1+57+18+12) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

90 мм

Объем=22 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции
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36 ТЕР16-04-002-07 100 м

трубопровода

0,12 1 0,12

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 176,16 1,242 324,33 42,4 13 751,59

2 1 888,70 1,25 283,31 7,52 2 130,49

3 322,94 1,25 48,44 42,4 2 053,86

4 3 115,93 10,87 7,33 79,68

чел.-ч 162,4 1,242 24,204096

чел.-ч 16,97 1,25 2,5455

7 180,79 618,51 15 961,76

372,77 15 805,45

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 405,95 17 212,14

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 228,14 9 672,94

1 252,60 42 846,84

37 ТЕР16-04-002-06 100 м

трубопровода

0,28 1 0,28

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 896,37 1,242 659,48 42,4 27 961,95

2 1 502,26 1,25 525,79 7,52 3 953,94

3 256,14 1,25 89,65 42,4 3 801,16

4 2 584,13 30,87 7,33 226,28

чел.-ч 141,52 1,242 49,2149952

чел.-ч 13,46 1,25 4,711

5 982,76 1 216,14 32 142,17

749,13 31 763,11

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 815,80 34 590,03

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 458,47 19 439,02

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

75 мм

Объем=12 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

63 мм

Объем=28 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
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2 490,41 86 171,22

38 ТЕР16-04-002-05 100 м

трубопровода

0,51 1 0,51

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 977,03 1,242 1 252,29 42,4 53 097,10

2 1 502,26 1,25 957,69 7,52 7 201,83

3 256,14 1,25 163,29 42,4 6 923,50

4 1 748,68 51,91 7,33 380,50

чел.-ч 141,52 1,242 89,6415984

чел.-ч 13,46 1,25 8,58075

5 227,97 2 261,89 60 679,43

1 415,58 60 020,60

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 541,57 65 362,43

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 866,33 36 732,61

4 669,79 162 774,47

39 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

0,77 1 0,77

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,242 2 169,68 42,4 91 994,43

2 680,76 1,25 655,23 7,52 4 927,33

3 112,28 1,25 108,07 42,4 4 582,17

4 1 204,08 88,05 7,33 645,41

чел.-ч 162,4 1,242 155,309616

чел.-ч 5,9 1,25 5,67875

4 153,57 2 912,96 97 567,17

2 277,75 96 576,60

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 480,47 105 171,92

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

50 мм

Объем=(39+12) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=(20+57) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
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Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 393,98 59 104,88

6 787,41 261 843,97

40 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

0,88 1 0,88

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,242 1 859,73 42,4 78 852,55

2 541,81 1,25 595,99 7,52 4 481,84

3 89,82 1,25 98,80 42,4 4 189,12

4 823,30 53,50 7,33 392,16

чел.-ч 121,8 1,242 133,122528

чел.-ч 4,72 1,25 5,192

3 066,66 2 509,22 83 726,55

1 958,53 83 041,67

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 132,84 90 432,38

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 198,62 50 821,50

5 840,68 224 980,43

41 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

0,21 1 0,21

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,242 545,24 42,4 23 118,18

2 917,68 1,25 240,89 7,52 1 811,49

3 156,05 1,25 40,96 42,4 1 736,70

4 655,36 14,13 7,33 103,57

чел.-ч 149,64 1,242 39,0291048

чел.-ч 8,2 1,25 2,1525

3 663,51 800,26 25 033,24

586,20 24 854,88

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=(70+18) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=(12+9) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 638,37 27 066,96

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 358,75 15 211,19

1 797,38 67 311,39

42 ТЕР16-04-002-01 100 м

трубопровода

0,01 1 0,01

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 657,65 1,242 33,01 42,4 1 399,62

2 1 481,49 1,25 18,52 7,52 139,27

3 255,38 1,25 3,19 42,4 135,26

4 578,72 0,92 7,33 6,74

чел.-ч 190,24 1,242 2,3627808

чел.-ч 13,42 1,25 0,16775

4 717,86 52,45 1 545,63

36,20 1 534,88

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 39,42 1 671,48

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 22,15 939,35

114,02 4 156,46

43 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

29,9 1 29,9

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,15 1 690,71 42,4 71 686,10

2 28,25 1,25 1 055,84 7,52 7 939,92

4 1 089,87 2 270,91 7,33 16 645,77

чел.-ч 3,52 1,15 121,0352

1 167,29 5 017,46 96 271,79

1 690,71 71 686,10

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

20 мм

Объем=1 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=(22+12+28+39+12+20+57+70+18+9+12) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 1 475,99 62 581,97

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 790,41 33 513,25

7 283,86 192 367,01

44 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 0,8954 1 0,8954 51,74 1,25 57,91 7,52 435,48

421/пр_2020_п.58_пп.б

57,91 435,48

45 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 194,60 8 983,39

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,25 1 194,60 7,52 8 983,39

3 16,33 1,25 163,30

163,30

% 0 0

% 0 0

1 194,60 8 983,39

19 716,04

10 840,73

4 812,85

635,66

2 809,95

1 252,51

37 930,71

36 678,20

10 840,73

4 812,85

635,66

2 809,95

11 742,12

6 472,55

1 252,51

11 476,39

11 742,12

6 472,55

37 930,71

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную

Объем=0,08+0,0946+0,3094+0,4114

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Секция 1Г :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 3 Секция 1Г

Раздел 4. Секция 3.1А/3.1Б

Демонтаж
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46 ТЕРр65-1-3 100 м

трубопровода

1,5 1 1,5

ОП п.1.65.3

1 894,41 1,1 1 475,78 42,4 62 573,07

2 18,54 27,81 7,52 209,13

3 4,95 7,43 42,4 315,03

4 136,46 204,69 7,33 1 500,38

чел.-ч 76,38 1,1 126,027

чел.-ч 0,26 0,39

1 049,41 1 708,28 64 282,58

1 483,21 62 888,10

Пр/812-099.1-1 % 87 87 1 290,39 54 712,65

Пр/774-099.1 % 44 44 652,61 27 670,76

3 651,28 146 665,99

47 ТЕРр65-1-2 100 м

трубопровода

2,28 1 2,28

ОП п.1.65.3

1 698,15 1,1 1 750,96 42,4 74 240,70

2 13,92 31,74 7,52 238,68

3 3,24 7,39 42,4 313,34

4 119,14 271,64 7,33 1 991,12

чел.-ч 59,62 1,1 149,52696

чел.-ч 0,17 0,3876

831,21 2 054,34 76 470,50

1 758,35 74 554,04

Пр/812-099.1-1 % 87 87 1 529,76 64 862,01

Пр/774-099.1 % 44 44 773,67 32 803,78

4 357,77 174 136,29

48 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

1,92 1 1,92

ОП п.1.65.3

1 405,87 1,1 857,20 42,4 36 345,28

2 8,12 15,59 7,52 117,24

3 1,90 3,65 42,4 154,76

4 69,13 132,73 7,33 972,91

чел.-ч 34,66 1,1 73,20192

чел.-ч 0,1 0,192

483,12 1 005,52 37 435,43

860,85 36 500,04

Пр/812-099.1-1 % 87 87 748,94 31 755,03

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 100 мм

Объем=150 / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 63 мм

Объем=(25+70+16+100+17) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(35+35+40+56+10+16) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
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Пр/774-099.1 % 44 44 378,77 16 060,02

2 133,23 85 250,48

49 ТЕР16-04-002-09 100 м

трубопровода

1,5 1 1,5

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 725,38 1,242 3 214,38 42,4 136 289,71

2 1 636,42 1,25 3 068,29 7,52 23 073,54

3 275,17 1,25 515,94 42,4 21 875,86

4 6 836,61 146,51 7,33 1 073,92

чел.-ч 128,76 1,242 239,87988

чел.-ч 14,46 1,25 27,1125

10 198,41 6 429,18 160 437,17

3 730,32 158 165,57

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 4 062,32 172 242,31

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 282,96 96 797,33

12 774,46 429 476,81

50 ТЕР16-04-002-07 100 м

трубопровода

0,25 1 0,25

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 176,16 1,242 675,70 42,4 28 649,68

2 1 888,70 1,25 590,22 7,52 4 438,45

3 322,94 1,25 100,92 42,4 4 279,01

4 3 115,93 22,65 7,33 166,02

чел.-ч 162,4 1,242 50,4252

чел.-ч 16,97 1,25 5,303125

7 180,79 1 288,57 33 254,15

776,62 32 928,69

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 845,74 35 859,34

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

110 мм

Объем=150 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

75 мм

Объем=25 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
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Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 475,29 20 152,36

2 609,60 89 265,85

51 ТЕР16-04-002-06 100 м

трубопровода

1,7 1 1,7

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 896,37 1,242 4 004,00 42,4 169 769,60

2 1 502,26 1,25 3 192,30 7,52 24 006,10

3 256,14 1,25 544,30 42,4 23 078,32

4 2 584,13 187,43 7,33 1 373,86

чел.-ч 141,52 1,242 298,805328

чел.-ч 13,46 1,25 28,6025

5 982,76 7 383,73 195 149,56

4 548,30 192 847,92

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 4 953,10 210 011,38

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 783,56 118 022,93

15 120,39 523 183,87

52 ТЕР16-04-002-05 100 м

трубопровода

0,33 1 0,33

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 977,03 1,242 810,31 42,4 34 357,14

2 1 502,26 1,25 619,68 7,52 4 659,99

3 256,14 1,25 105,66 42,4 4 479,98

4 1 748,68 33,59 7,33 246,21

чел.-ч 141,52 1,242 58,0033872

чел.-ч 13,46 1,25 5,55225

5 227,97 1 463,58 39 263,34

915,97 38 837,12

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

63 мм

Объем=(70+100) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

50 мм

Объем=(16+17) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 997,49 42 293,62

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 560,57 23 768,32

3 021,64 105 325,28

53 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

0,91 1 0,91

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,242 2 564,16 42,4 108 720,38

2 680,76 1,25 774,36 7,52 5 823,19

3 112,28 1,25 127,72 42,4 5 415,33

4 1 204,08 104,06 7,33 762,76

чел.-ч 162,4 1,242 183,547728

чел.-ч 5,9 1,25 6,71125

4 153,57 3 442,58 115 306,33

2 691,88 114 135,71

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 931,46 124 293,79

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 647,43 69 851,05

8 021,47 309 451,17

54 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

0,45 1 0,45

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,242 951,00 42,4 40 322,40

2 541,81 1,25 304,77 7,52 2 291,87

3 89,82 1,25 50,52 42,4 2 142,05

4 823,30 27,36 7,33 200,55

чел.-ч 121,8 1,242 68,07402

чел.-ч 4,72 1,25 2,655

3 066,66 1 283,13 42 814,82

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=(35+56) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=(35+10) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке



Страница 27

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 001,52 42 464,45

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 090,66 46 243,79

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 612,93 25 988,24

2 986,72 115 046,85

55 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

0,56 1 0,56

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,242 1 453,96 42,4 61 647,90

2 917,68 1,25 642,38 7,52 4 830,70

3 156,05 1,25 109,24 42,4 4 631,78

4 655,36 37,69 7,33 276,27

чел.-ч 149,64 1,242 104,0776128

чел.-ч 8,2 1,25 5,74

3 663,51 2 134,03 66 754,87

1 563,20 66 279,68

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 702,32 72 178,57

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 956,68 40 563,16

4 793,03 179 496,60

56 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

49,5 1 49,5

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,15 2 799,00 42,4 118 677,60

2 28,25 1,25 1 747,97 7,52 13 144,73

4 1 089,87 3 759,53 7,33 27 557,35

чел.-ч 3,52 1,15 200,376

1 167,29 8 306,50 159 379,68

2 799,00 118 677,60

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=(40+16) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=(75+25+70+100+16+17+35+56+35+10+40+16) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 2 443,53 103 605,54

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 308,53 55 481,78

12 058,56 318 467,00

57 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 1,8426 1 1,8426 51,74 1,25 119,17 7,52 896,16

421/пр_2020_п.58_пп.б

119,17 896,16

58 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 194,60 8 983,39

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,25 1 194,60 7,52 8 983,39

3 16,33 1,25 163,30

163,30

% 0 0

% 0 0

1 194,60 8 983,39

37 813,21

20 556,45

11 015,11

1 572,77

4 927,88

1 313,77

72 841,92

71 528,15

20 556,45

11 015,11

1 572,77

4 927,88

22 595,71

12 433,00

1 313,77

22 129,22

22 595,71

12 433,00

72 841,92

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную

Объем=0,645+0,7752+0,4224

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Секция 3.1А/3.1Б :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 4 Секция 3.1А/3.1Б

Раздел 5. Секция 3.2

Демонтаж
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59 ТЕРр65-1-3 100 м

трубопровода

0,6 1 0,6

ОП п.1.65.3

1 894,41 1,1 590,31 42,4 25 029,14

2 18,54 11,12 7,52 83,62

3 4,95 2,97 42,4 125,93

4 136,46 81,88 7,33 600,18

чел.-ч 76,38 1,1 50,4108

чел.-ч 0,26 0,156

1 049,41 683,31 25 712,94

593,28 25 155,07

Пр/812-099.1-1 % 87 87 516,15 21 884,91

Пр/774-099.1 % 44 44 261,04 11 068,23

1 460,50 58 666,08

60 ТЕРр65-1-2 100 м

трубопровода

4,03 1 4,03

ОП п.1.65.3

1 698,15 1,1 3 094,90 42,4 131 223,76

2 13,92 56,10 7,52 421,87

3 3,24 13,06 42,4 553,74

4 119,14 480,13 7,33 3 519,35

чел.-ч 59,62 1,1 264,29546

чел.-ч 0,17 0,6851

831,21 3 631,13 135 164,98

3 107,96 131 777,50

Пр/812-099.1-1 % 87 87 2 703,93 114 646,43

Пр/774-099.1 % 44 44 1 367,50 57 982,10

7 702,56 307 793,51

61 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

2,63 1 2,63

ОП п.1.65.3

1 405,87 1,1 1 174,18 42,4 49 785,23

2 8,12 21,36 7,52 160,63

3 1,90 5,00 42,4 212,00

4 69,13 181,81 7,33 1 332,67

чел.-ч 34,66 1,1 100,27138

чел.-ч 0,1 0,263

483,12 1 377,35 51 278,53

1 179,18 49 997,23

Пр/812-099.1-1 % 87 87 1 025,89 43 497,59

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 100 мм

Объем=(39+21) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 63 мм

Объем=(12+35+105+165+26+60) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(72+61+52+38+20+20) / 100

При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
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Пр/774-099.1 % 44 44 518,84 21 998,78

2 922,08 116 774,90

62 ТЕР16-04-002-09 100 м

трубопровода

0,39 1 0,39

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 725,38 1,242 835,74 42,4 35 435,38

2 1 636,42 1,25 797,75 7,52 5 999,08

3 275,17 1,25 134,15 42,4 5 687,96

4 6 836,61 38,09 7,33 279,20

чел.-ч 128,76 1,242 62,3687688

чел.-ч 14,46 1,25 7,04925

10 198,41 1 671,58 41 713,66

969,89 41 123,34

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 056,21 44 783,32

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 593,57 25 167,48

3 321,36 111 664,46

63 ТЕР16-04-002-08 100 м

трубопровода

0,21 1 0,21

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 943,00 1,242 506,77 42,4 21 487,05

2 1 627,13 1,25 427,12 7,52 3 211,94

3 274,79 1,25 72,13 42,4 3 058,31

4 4 500,26 20,12 7,33 147,48

чел.-ч 145 1,242 37,8189

чел.-ч 14,44 1,25 3,7905

8 070,39 954,01 24 846,47

578,90 24 545,36

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 630,42 26 729,90

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

110 мм

Объем=39 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

90 мм

Объем=21 / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
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Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 354,29 15 021,76

1 938,72 66 598,13

64 ТЕР16-04-002-07 100 м

трубопровода

0,47 1 0,47

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 176,16 1,242 1 270,31 42,4 53 861,14

2 1 888,70 1,25 1 109,61 7,52 8 344,27

3 322,94 1,25 189,73 42,4 8 044,55

4 3 115,93 42,58 7,33 312,11

чел.-ч 162,4 1,242 94,799376

чел.-ч 16,97 1,25 9,969875

7 180,79 2 422,50 62 517,52

1 460,04 61 905,69

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 589,98 67 415,30

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 893,54 37 886,28

4 906,02 167 819,10

65 ТЕР16-04-002-06 100 м

трубопровода

2,7 1 2,7

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 896,37 1,242 6 359,29 42,4 269 633,90

2 1 502,26 1,25 5 070,13 7,52 38 127,38

3 256,14 1,25 864,47 42,4 36 653,53

4 2 584,13 297,68 7,33 2 181,99

чел.-ч 141,52 1,242 474,573168

чел.-ч 13,46 1,25 45,4275

5 982,76 11 727,10 309 943,27

7 223,76 306 287,43

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

75 мм

Объем=(12+35) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

63 мм

Объем=(105+165) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 7 866,67 333 547,01

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 4 420,94 187 447,91

24 014,71 830 938,19

66 ТЕР16-04-002-05 100 м

трубопровода

0,86 1 0,86

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 977,03 1,242 2 111,71 42,4 89 536,50

2 1 502,26 1,25 1 614,93 7,52 12 144,27

3 256,14 1,25 275,35 42,4 11 674,84

4 1 748,68 87,54 7,33 641,67

чел.-ч 141,52 1,242 151,1603424

чел.-ч 13,46 1,25 14,4695

5 227,97 3 814,18 102 322,44

2 387,06 101 211,34

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 599,51 110 219,15

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 460,88 61 941,34

7 874,57 274 482,93

67 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

1,33 1 1,33

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,242 3 747,62 42,4 158 899,09

2 680,76 1,25 1 131,76 7,52 8 510,84

3 112,28 1,25 186,67 42,4 7 914,81

4 1 204,08 152,09 7,33 1 114,82

чел.-ч 162,4 1,242 268,262064

чел.-ч 5,9 1,25 9,80875

4 153,57 5 031,47 168 524,75

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

50 мм

Объем=(26+60) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=(72+61) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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3 934,29 166 813,90

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 4 284,44 181 660,34

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 407,79 102 090,11

11 723,70 452 275,20

68 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

0,9 1 0,9

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,242 1 901,99 42,4 80 644,38

2 541,81 1,25 609,54 7,52 4 583,74

3 89,82 1,25 101,05 42,4 4 284,52

4 823,30 54,72 7,33 401,10

чел.-ч 121,8 1,242 136,14804

чел.-ч 4,72 1,25 5,31

3 066,66 2 566,25 85 629,22

2 003,04 84 928,90

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 181,31 92 487,57

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 225,86 51 976,49

5 973,42 230 093,28

69 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

0,4 1 0,4

Прил.16.1 п.3.1

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,242 1 038,55 42,4 44 034,52

2 917,68 1,25 458,84 7,52 3 450,48

3 156,05 1,25 78,03 42,4 3 308,47

4 655,36 26,92 7,33 197,32

чел.-ч 149,64 1,242 74,341152

чел.-ч 8,2 1,25 4,1

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=(52+38) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=(20+20) / 100

Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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3 663,51 1 524,31 47 682,32

1 116,58 47 342,99

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 215,96 51 556,52

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 683,35 28 973,91

3 423,62 128 212,75

70 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

72,6 1 72,6

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,15 4 105,20 42,4 174 060,48

2 28,25 1,25 2 563,69 7,52 19 278,95

4 1 089,87 5 513,97 7,33 40 417,40

чел.-ч 3,52 1,15 293,8848

1 167,29 12 182,86 233 756,83

4 105,20 174 060,48

Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 3 583,84 151 954,80

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 919,18 81 373,27

17 685,88 467 084,90

71 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 2,2068 1 2,2068 51,74 1,25 142,72 7,52 1 073,25

421/пр_2020_п.58_пп.б

142,72 1 073,25

72 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 194,60 8 983,39

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,25 1 194,60 7,52 8 983,39

3 16,33 1,25 163,30

163,30

% 0 0

% 0 0

1 194,60 8 983,39

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=(39+21+12+35+105+165+26+60+72+61+52+38+20+20) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную

Объем=0,258+1,3702+0,5786

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции
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48 923,37

26 736,57

13 871,95

1 922,61

6 977,53

1 337,32

94 284,46

92 947,14

26 736,57

13 871,95

1 922,61

6 977,53

29 254,31

16 106,78

1 337,32

28 659,18

29 254,31

16 106,78

94 284,46

73 Цена поставщика шт 2 1 2 5 043,00 1,0506 1 445,61 7,33 10 596,35

1 445,61 10 596,35

74 Цена поставщика шт 3 1 3 4 285,50 1,0506 1 842,71 7,33 13 507,04

1 842,71 13 507,04

75 Цена поставщика шт 3 1 3 2 913,75 1,0506 1 252,87 7,33 9 183,56

1 252,87 9 183,56

76 Цена поставщика шт 5 1 5 2 303,25 1,0506 1 650,61 7,33 12 098,97

1 650,61 12 098,97

77 Цена поставщика шт 4 1 4 1 366,40 1,0506 783,38 7,33 5 742,16

Итоги по разделу 5 Секция 3.2 :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 5 Секция 3.2

Раздел 6. Материалы, не учтенные в расценках

Кран шаровой LD КШЦФ из стали 20 Ду100/80

Ру16 (вода,пар, нефтепродукты,ГСМ)

Цена=6051,60/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Кран шаровой LD КШЦФ из стали 20 Ду 80/70

Ру16 (вода,пар, нефтепродукты,ГСМ)

Цена=5142,60/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Кран шаровой LD КШЦФ из стали 20 Ду 65 Ру16

(вода,пар, нефтепродукты,ГСМ)

Цена=3496,50/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Кран шаровой LD КШЦФ из стали 20 Ду 50 Ру40

(вода,пар, нефтепродукты,ГСМ)

Цена=2763,90/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Бурт с фланцем ПП D110 К
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783,38 5 742,16

78 Цена поставщика шт 6 1 6 1 102,24 1,0506 947,90 7,33 6 948,08

947,90 6 948,08

79 Цена поставщика шт 6 1 6 934,23 1,0506 803,41 7,33 5 889,01

803,41 5 889,01

80 Цена поставщика шт 10 1 10 657,73 1,0506 942,72 7,33 6 910,11

942,72 6 910,11

81 Цена поставщика шт 12 1 12 1 359,58 1,0506 2 338,40 7,33 17 140,50

2 338,40 17 140,50

82 Цена поставщика шт 114 1 114 783,79 1,0506 12 806,72 7,33 93 873,27

12 806,72 93 873,27

83 Цена поставщика шт 154 1 154 521,63 1,0506 11 513,75 7,33 84 395,77

11 513,75 84 395,77

84 Цена поставщика шт 35 1 35 267,58 1,0506 1 342,32 7,33 9 839,18

1 342,32 9 839,18

85 Цена поставщика шт 127 1 127 165,75 1,0506 3 017,11 7,33 22 115,39

Цена=1639,68/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Бурт с фланцем ПП D 90 К

Цена=1322,69/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Бурт с фланцем ПП D 75 К

Цена=1121,08/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Бурт с фланцем ПП D 63 К

Цена=789,28/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду40 Ру25 рычаг

В/В 47-40-25-В/В-Р тип 11Б27П1

Цена=1631,50/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду32 Ру25 бабочка

В/В 47-32-25-В/В-Б тип 11Б27П1

Цена=940,55/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду25 Ру40 бабочка

В/В 47-25-40-В/В-Б тип 11Б27П1

Цена=625,95/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду20 Ру40 бабочка

В/В 47-20-40-В/В-Б тип 11Б27П1

Цена=321,10/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду15 Ру40 бабочка

В/В 47-15-40-В/В-Б тип 11Б27П1

Цена=198,90/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.
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3 017,11 22 115,39

86 Цена поставщика м 412 1 412 1 363,02 1,0506 80 488,32 7,33 589 979,39

80 488,32 589 979,39

87 Цена поставщика м 84 1 84 882,82 1,0506 10 628,82 7,33 77 909,22

10 628,82 77 909,22

88 Цена поставщика м 220 1 220 609,98 1,0506 19 234,09 7,33 140 985,90

19 234,09 140 985,90

89 Цена поставщика м 620 1 620 433,73 1,0506 38 542,92 7,33 282 519,58

38 542,92 282 519,58

90 Цена поставщика м 304 1 304 284,64 1,0506 12 402,32 7,33 90 909,01

12 402,32 90 909,01

91 Цена поставщика м 444 1 444 176,86 1,0506 11 255,01 7,33 82 499,25

11 255,01 82 499,25

92 Цена поставщика м 348 1 348 115,40 1,0506 5 755,97 7,33 42 191,26

5 755,97 42 191,26

93 Цена поставщика м 184 1 184 68,40 1,0506 1 803,88 7,33 13 222,43

1 803,88 13 222,43

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D110 * 18,4 PN25

L4м"РВК-ORANGE" SDR6

Цена=1635,62/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 90 *15 PN25

L4м"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=1059,38/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 75*12.5 PN25

L4м"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=731,98/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 63 *10.5 PN25

L4м"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=520,48/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 50 *8.3 PN25

L4м"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=341,57/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 40 *6.7 PN25 L4м

"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=212,23/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 32 *5.4 PN25 L4м

"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=138,48/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 25*4.2 PN25 L4м

"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=82,08/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции



Страница 38

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

94 Цена поставщика м 32 1 32 44,94 1,0506 206,12 7,33 1 510,85

206,12 1 510,85

95 Цена поставщика шт 91 1 91 397,84 1,0506 5 188,99 7,33 38 035,33

5 188,99 38 035,33

96 Цена поставщика шт 18 1 18 255,58 1,0506 659,38 7,33 4 833,22

659,38 4 833,22

97 Цена поставщика шт 52 1 52 199,27 1,0506 1 485,18 7,33 10 886,36

1 485,18 10 886,36

98 Цена поставщика шт 147 1 147 96,82 1,0506 2 039,93 7,33 14 952,71

2 039,93 14 952,71

99 Цена поставщика шт 102 1 102 50,23 1,0506 734,34 7,33 5 382,71

734,34 5 382,71

100 Цена поставщика шт 290 1 290 31,01 1,0506 1 288,94 7,33 9 447,94

1 288,94 9 447,94

101 Цена поставщика шт 122 1 122 14,78 1,0506 258,44 7,33 1 894,40

258,44 1 894,40

102 Цена поставщика м 296 1 296 115,74 1,0506 4 910,31 7,33 35 992,55

4 910,31 35 992,55

Труба ПП стекловолокно D 20*3,4 PN25 L4м

"РВК-ORANGE" SDR6

Цена=53,93/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D110 PBK

Цена=477,41/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D90 РВК

Цена=306,69/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D75 РВК

Цена=239,12/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D63 PBK

Цена=116,18/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D50 PBK

Цена=60,28/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D40 РВК

Цена=37,21/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D32 РВК

Цена=17,74/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Трубка вспененный полиэтилен НПЭ 110/20

серый

Цена=138,89/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции
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103 Цена поставщика м 74 1 74 86,83 1,0506 920,95 7,33 6 750,55

920,95 6 750,55

104 Цена поставщика м 200 1 200 90,43 1,0506 2 592,24 7,33 19 001,15

2 592,24 19 001,15

105 Цена поставщика м 562 1 562 76,15 1,0506 6 133,94 7,33 44 961,79

6 133,94 44 961,79

106 Цена поставщика м 274 1 274 64,25 1,0506 2 523,23 7,33 18 495,29

2 523,23 18 495,29

107 Цена поставщика м 402 1 402 49,98 1,0506 2 879,76 7,33 21 108,61

2 879,76 21 108,61

108 Цена поставщика м 314 1 314 41,48 1,0506 1 866,82 7,33 13 683,77

1 866,82 13 683,77

109 Цена поставщика м 164 1 164 38,70 1,0506 909,68 7,33 6 667,95

909,68 6 667,95

110 Цена поставщика упак 10 1 10 209,21 1,0506 299,86 7,33 2 197,96

299,86 2 197,96

111 Цена поставщика шт 10 1 10 273,13 1,0506 391,47 7,33 2 869,50

Трубка вспененный полиэтилен НПЭ 89/20 серый

Цена=104,20/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Трубка вспененный полиэтилен НПЭ 76/20 серый

Цена=108,52/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Трубка вспененный полиэтилен НПЭ 64/20 серый

Цена=91,38/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Трубка вспененный полиэтилен НПЭ 54/20 серый

Цена=77,10/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Трубка вспененный полиэтилен НПЭ 42/20 серый

Цена=59,98/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Трубка вспененный полиэтилен НПЭ 35/20

серый

Цена=49,78/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Трубка вспененный полиэтилен НПЭ 28/20 серый

Цена=46,44/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Зажимы Тилит (100шт)

Цена=251,05/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

СКОТЧ 50м.х50мм.СЕРЫЙ армир.ТИЛИТ
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391,47 2 869,50

112 Цена поставщика шт 14 1 14 787,04 1,0506 1 579,28 7,33 11 576,10

1 579,28 11 576,10

113 Цена поставщика шт 110 1 110 1 213,33 1,0506 19 129,56 7,33 140 219,69

19 129,56 140 219,69

114 Цена поставщика шт 14 1 14 2 218,67 1,0506 4 451,99 7,33 32 633,09

4 451,99 32 633,09

115 Цена поставщика шт 14 1 14 714,79 1,0506 1 434,30 7,33 10 513,42

1 434,30 10 513,42

116 Цена поставщика шт 138 1 138 56,31 1,0506 1 113,78 7,33 8 163,98

1 113,78 8 163,98

117 Цена поставщика шт 14 1 14 56,00 1,0506 112,37 7,33 823,67

112,37 823,67

118 Цена поставщика шт 14 1 14 74,48 1,0506 149,45 7,33 1 095,48

149,45 1 095,48

119 Цена поставщика шт 20 1 20 87,93 1,0506 252,06 7,33 1 847,59

252,06 1 847,59

120 Цена поставщика шт 20 1 20 118,84 1,0506 340,66 7,33 2 497,07

Цена=327,75/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду25 Ру40

американка рычаг 47-25-40-В/ГШ-Р тип 11Б27П1

Цена=944,45/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду32 Ру25

американка рычаг 47-32-25-В/ГШ-Р тип 11Б27П1

Цена=1456,00/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду50 Ру25 рычаг

В/Н 47-50-25-В/Н-Р тип 11Б27П1

Цена=2662,40/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Американка. растр. ПП D50-1 1/2"НР РВК

Цена=857,75/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D25-1/2"НР РВК

Цена=67,57/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D25-3/4"ВР РВК

Цена=67,20/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D25-3/4"НР РВК

Цена=89,37/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D32-1"ВР РВК

Цена=105,51/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D32-1"НР РВК
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340,66 2 497,07

121 Цена поставщика шт 90 1 90 120,07 1,0506 1 548,85 7,33 11 353,10

1 548,85 11 353,10

122 Цена поставщика шт 90 1 90 146,25 1,0506 1 886,56 7,33 13 828,52

1 886,56 13 828,52

123 Цена поставщика шт 14 1 14 470,88 1,0506 944,87 7,33 6 925,89

944,87 6 925,89

124 Цена поставщика шт 22 1 22 17,05 1,0506 53,76 7,33 394,08

53,76 394,08

125 Цена поставщика шт 90 1 90 30,88 1,0506 398,34 7,33 2 919,83

398,34 2 919,83

126 Цена поставщика шт 14 1 14 56,74 1,0506 113,85 7,33 834,55

113,85 834,55

127 Цена поставщика шт 14 1 14 9,35 1,0506 18,76 7,33 137,52

18,76 137,52

128 Цена поставщика шт 14 1 14 8,06 1,0506 16,17 7,33 118,55

16,17 118,55

129 Цена поставщика шт 3 1 3 35,12 1,0506 15,10 7,33 110,69

Цена=142,61/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D40-1"ВР РВК

Цена=144,08/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D40-1"НР РВК

Цена=175,50/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП под ключ D50-1 1/2"НР РВК

Цена=565,06/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D32х25х32 РВК

Цена=20,46/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D40х25х40 РВК

Цена=37,06/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D50х25х50 РВК

Цена=68,09/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП D25х25х25 РВК

Цена=11,22/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D25 РВК

Цена=9,67/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D40х32х40 РВК

Цена=42,14/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.
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15,10 110,69

130 Цена поставщика шт 11 1 11 62,71 1,0506 98,87 7,33 724,71

98,87 724,71

131 Цена поставщика шт 18 1 18 105,81 1,0506 272,98 7,33 2 000,95

272,98 2 000,95

132 Цена поставщика шт 27 1 27 111,12 1,0506 430,02 7,33 3 152,05

430,02 3 152,05

133 Цена поставщика шт 7 1 7 202,25 1,0506 202,92 7,33 1 487,39

202,92 1 487,39

134 Цена поставщика шт 48 1 48 227,49 1,0506 1 565,08 7,33 11 472,05

1 565,08 11 472,05

135 Цена поставщика шт 16 1 16 274,48 1,0506 629,45 7,33 4 613,90

629,45 4 613,90

136 Цена поставщика шт 31 1 31 435,58 1,0506 1 935,37 7,33 14 186,23

1 935,37 14 186,23

137 Цена поставщика шт 31 1 31 27,32 1,0506 121,39 7,33 889,77

121,39 889,77

138 Цена поставщика шт 3 1 3 9,13 1,0506 3,93 7,33 28,78

3,93 28,78

139 Цена поставщика шт 1 1 1 33,80 1,0506 4,84 7,33 35,51

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D50х40х50 PBK

Цена=75,25/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D63х32х63 РВК

Цена=126,97/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D63х40х63 PBK

Цена=133,34/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D75х32х75 РВК

Цена=242,70/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D75х40х75 PBK

Цена=272,99/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D75х50х75 РВК

Цена=329,37/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D110х50х110 РВК

Цена=522,69/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта переход.ПП D50-25 К

Цена=32,78/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП переходная D32-25 РВК

Цена=10,95/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП D40х40х40 РВК

Цена=40,56/1,2
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4,84 35,51

140 Цена поставщика шт 2 1 2 19,55 1,0506 5,60 7,33 41,08

5,60 41,08

141 Цена поставщика шт 6 1 6 121,43 1,0506 104,43 7,33 765,45

104,43 765,45

142 Цена поставщика шт 134 1 134 301,63 1,0506 5 793,12 7,33 42 463,59

5 793,12 42 463,59

143 Цена поставщика шт 28 1 28 150,08 1,0506 602,30 7,33 4 414,87

602,30 4 414,87

144 Цена поставщика шт 72 1 72 105,91 1,0506 1 092,96 7,33 8 011,37

1 092,96 8 011,37

145 Цена поставщика шт 202 1 202 50,08 1,0506 1 449,94 7,33 10 628,04

1 449,94 10 628,04

146 Цена поставщика шт 99 1 99 28,98 1,0506 411,21 7,33 3 014,19

411,21 3 014,19

147 Цена поставщика шт 145 1 145 17,08 1,0506 354,97 7,33 2 601,92

354,97 2 601,92

148 Цена поставщика шт 114 1 114 10,24 1,0506 167,32 7,33 1 226,43

167,32 1 226,43

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП D32х32х32 РВК

Цена=23,46/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП D63х63х63 РВК

Цена=145,71/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП D110 РВК

Цена=361,96/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП D90 РВК

Цена=180,10/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП D75 РВК

Цена=127,09/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП D63 РВК

Цена=60,09/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП D50 PBK

Цена=34,78/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП D40 PBK

Цена=20,50/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП D32 РВК

Цена=12,29/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции
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149 Цена поставщика шт 60 1 60 5,28 1,0506 45,41 7,33 332,83

45,41 332,83

150 Цена поставщика шт 454 1 454 49,81 1,0506 3 241,20 7,33 23 758,00

3 241,20 23 758,00

151 Цена поставщика шт 93 1 93 42,53 1,0506 566,91 7,33 4 155,43

566,91 4 155,43

152 Цена поставщика шт 242 1 242 33,82 1,0506 1 173,07 7,33 8 598,57

1 173,07 8 598,57

153 Цена поставщика шт 682 1 682 28,25 1,0506 2 761,44 7,33 20 241,38

2 761,44 20 241,38

154 Цена поставщика шт 335 1 335 20,57 1,0506 987,67 7,33 7 239,63

987,67 7 239,63

155 Цена поставщика шт 489 1 489 22,87 1,0506 1 602,91 7,33 11 749,31

1 602,91 11 749,31

156 Цена поставщика шт 383 1 383 18,38 1,0506 1 008,97 7,33 7 395,74

Муфта ПП D25 РВК

Цена=6,34/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

4" (108-116) (шпилька М10*100 и дюбель)

Цена=59,77/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

3" (87-93) (в комплекте шпилька М10*100 и

дюбель)

Цена=51,03/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

2 1/2" (75-80) (в комплекте шпилька М10*100 и

дюбель)

Цена=40,58/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

2" (58-62) (в комплекте шпилька М8*80 и дюбель)

Цена=33,90/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

1 1/4" (41-46) (в комплекте шпилька М8*80 и

дюбель)

Цена=24,68/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

1" (32-36) (в комплекте шпилька М8*80 и дюбель)

Цена=27,44/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

3/4" (25-29) (в комплекте шпилька М8*80 и

дюбель)
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1 008,97 7 395,74

157 Цена поставщика шт 789 1 789 53,33 1,0506 6 030,90 7,33 44 206,48

6 030,90 44 206,48

158 Цена поставщика шт 1890 1 1890 28,77 1,0506 7 793,55 7,33 57 126,69

7 793,55 57 126,69

330 106,86

330 106,86

330 106,86

330 106,86

330 106,86

491 984,69 6 686 807,25

87 557,32 3 712 430,33

45 759,53 344 111,67

6 403,69 271 516,47

352 193,96 2 581 581,69

6 473,88 48 683,56

640 695,01 12 992 124,85

634 221,13 12 943 441,29

87 557,32 3 712 430,33

45 759,53 344 111,67

6 403,69 271 516,47

352 193,96 2 581 581,69

95 915,07 4 066 797,61

52 795,25 2 238 519,99

6 473,88 48 683,56

93 961,01 3 983 946,80

95 915,07 4 066 797,61

52 795,25 2 238 519,99

12 813,90 259 842,50

653 508,91 13 251 967,35

83 177,95 737 238,13

Цена=22,05/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Шпилька оцинкованная резьбовая М 10-1000

Цена=63,99/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Шпилька оцинкованная резьбовая М 8-1000

Цена=34,52/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Материалы, не учтенные в расценках :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Материалы

Строительные работы

в том числе:

материалы

Итого по разделу 6 Материалы, не учтенные в расценках

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Непредвиденные затраты 2%

Итого с непредвиденными

Компенсация за НДС при упрощенной схеме налогообложения БЦ:
(352193,96+(45759,53-6403,69)+95915,07*0,1712+52795,25*0,15)*0,2 ТЦ:
(2581581,69+(344111,67-271516,47)+4066797,61*0,1712+2238519,99*0,15)*0,2
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736 686,86 13 989 205,48

Составил:

Проверил:

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.




