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Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Новоселов В. В. Романцова Д. В.

"____" ________________ 2025 года "____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 42 120,24 (1937,64) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 39 443,96 (1705,7) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 12 025,26 (283,61) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Генеральный директор

ООО "Комплексное обслуживание ТСЖ" ООО "УЖК "АДОМ"

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства,
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в
соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии
с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109
(наименование стройки)

620144, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 24/06-2025

Капитальный ремонт системы водоснабжения. Замена стояков
(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2025 года (01.01.2000)

20 982,19

995,51
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на единицукоэффициенты
всего с учетом
коэффициентов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

9,86 1 9,86

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5

1 405,87 1,1 4 402,07 42,4 186 647,77

2 8,12 1,1 88,07 7,52 662,29

3 1,90 1,1 20,61 42,4 873,86

4 69,13 681,62 7,33 4 996,27

чел.-ч 34,66 1,1 375,92236

чел.-ч 0,1 1,1 1,0846

483,12 5 171,76 192 306,33

4 422,68 187 521,63

Пр/812-099.1-1 % 87 87 3 847,73 163 143,82

Пр/774-099.1 % 44 44 1 945,98 82 509,52

10 965,47 437 959,67

1 ТЕР46-03-007-02 1 м3 1,872 1 1,872

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 348,71 1,38 900,84 42,4 38 195,62

2 1 699,30 1,5 4 771,63 7,52 35 882,66

3 161,96 1,5 454,78 42,4 19 282,67

чел.-ч 27,61 1,38 71,3265696

чел.-ч 11,43 1,5 32,09544

2 048,01 5 672,47 74 078,28

1 355,62 57 478,29

Пр/812-040.1-1 % 103 103 1 396,29 59 202,64

Пр/774-040.1 % 59 59 799,82 33 912,19

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен
(в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.

3

Раздел 1. Секция 1А/1Б

Демонтаж

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(132+185+132+185+85+85+18+67+3+3+18+67+3+3) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к
расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

Объем=78*0,4*0,2*0,3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов
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7 868,58 167 193,11

2 ТЕР46-03-017-01 1 м3

заделки

1,872 1 1,872

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 628,82 1,38 1 624,47 42,4 68 877,53

2 27,05 1,5 75,96 7,52 571,22

4 1 321,03 2 472,97 7,33 18 126,87

чел.-ч 55,16 1,38 142,4981376

1 976,90 4 173,40 87 575,62

1 624,47 68 877,53

Пр/812-040.1-1 % 103 103 1 673,20 70 943,86

Пр/774-040.1 % 59 59 958,44 40 637,74

6 805,04 199 157,22

8 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

6,34 1 6,34

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,38 19 849,57 42,4 841 621,77

2 680,76 1,5 6 474,03 7,52 48 684,71

3 112,28 1,5 1 067,78 42,4 45 273,87

4 1 204,08 724,98 7,33 5 314,10

чел.-ч 162,4 1,38 1420,87008

чел.-ч 5,9 1,5 56,109

4 153,57 27 048,58 895 620,58

20 917,35 886 895,64

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 22 778,99 965 829,35

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в

перекрытиях железобетонных площадью до 0,1

м2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=634 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
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Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 12 801,42 542 780,13

62 628,99 2 404 230,06

9 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

1,7 1 1,7

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,38 3 991,84 42,4 169 254,02

2 541,81 1,5 1 381,62 7,52 10 389,78

3 89,82 1,5 229,04 42,4 9 711,30

4 823,30 103,36 7,33 757,63

чел.-ч 121,8 1,38 285,7428

чел.-ч 4,72 1,5 12,036

3 066,66 5 476,82 180 401,43

4 220,88 178 965,32

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 4 596,54 194 893,23

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 583,18 109 526,78

12 656,54 484 821,44

10 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

1,82 1 1,82

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,38 5 250,42 42,4 222 617,81

2 917,68 1,5 2 505,27 7,52 18 839,63

3 156,05 1,5 426,02 42,4 18 063,25

4 655,36 122,49 7,33 897,85

чел.-ч 149,64 1,38 375,835824

чел.-ч 8,2 1,5 22,386

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=170 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=182 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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3 663,51 7 878,18 242 355,29

5 676,44 240 681,06

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 6 181,64 262 101,67

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 3 473,98 147 296,81

17 533,80 651 753,77

12 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

95 1 95

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,38 6 446,19 42,4 273 318,46

2 28,25 1,5 4 025,63 7,52 30 272,74

4 1 089,87 7 215,25 7,33 52 887,78

чел.-ч 3,52 1,38 461,472

1 167,29 17 687,07 356 478,98

6 446,19 273 318,46

Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 5 627,52 238 607,02

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 3 013,59 127 776,38

26 328,18 722 862,38

13 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,9132 1 5,9132 51,74 1,5 458,92 7,52 3 451,08

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

458,92 3 451,08

14 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 433,52 10 780,07

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=950 / 10

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную

Объем=2,1692+1,872*2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т
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421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,5 1 433,52 7,52 10 780,07

3 16,33 1,5 195,96

195,96

% 0 0

% 0 0

1 433,52 10 780,07

75 000,72

42 465,40

19 322,21

2 198,23

11 320,67

1 892,44

146 679,04

144 786,60

42 465,40

19 322,21

2 198,23

11 320,67

46 101,91

25 576,41

1 892,44

44 663,63

46 101,91

25 576,41

146 679,04

18 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

5,175 1 5,175

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5

1 405,87 1,1 2 310,41 42,4 97 961,38

2 8,12 1,1 46,22 7,52 347,57

3 1,90 1,1 10,82 42,4 458,77

4 69,13 357,75 7,33 2 622,31

чел.-ч 34,66 1,1 197,30205

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Секция 1А/1Б :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Секция 1А/1Б

Раздел 2. Секция 1В

Демонтаж

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(168+213+3+22+93+3+1,5+5+9) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к
расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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чел.-ч 0,1 1,1 0,56925

483,12 2 714,38 100 931,26

2 321,23 98 420,15

Пр/812-099.1-1 % 87 87 2 019,47 85 625,53

Пр/774-099.1 % 44 44 1 021,34 43 304,87

5 755,19 229 861,66

4 ТЕР46-03-007-02 1 м3 2,304 1 2,304

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 348,71 1,38 1 108,73 42,4 47 010,15

2 1 699,30 1,5 5 872,78 7,52 44 163,31

3 161,96 1,5 559,73 42,4 23 732,55

чел.-ч 27,61 1,38 87,7865472

чел.-ч 11,43 1,5 39,50208

2 048,01 6 981,51 91 173,46

1 668,46 70 742,70

Пр/812-040.1-1 % 103 103 1 718,51 72 864,98

Пр/774-040.1 % 59 59 984,39 41 738,19

9 684,41 205 776,63

5 ТЕР46-03-017-01 1 м3

заделки

2,304 1 2,304

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 628,82 1,38 1 999,35 42,4 84 772,44

2 27,05 1,5 93,48 7,52 702,97

4 1 321,03 3 043,65 7,33 22 309,95

чел.-ч 55,16 1,38 175,3823232

1 976,90 5 136,48 107 785,36

1 999,35 84 772,44

Пр/812-040.1-1 % 103 103 2 059,33 87 315,61

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

Объем=96*0,4*0,2*0,3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в

перекрытиях железобетонных площадью до 0,1

м2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов
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Пр/774-040.1 % 59 59 1 179,62 50 015,74

8 375,43 245 116,71

24 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

3,81 1 3,81

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,38 11 928,53 42,4 505 769,67

2 680,76 1,5 3 890,54 7,52 29 256,86

3 112,28 1,5 641,68 42,4 27 207,23

4 1 204,08 435,67 7,33 3 193,46

чел.-ч 162,4 1,38 853,86672

чел.-ч 5,9 1,5 33,7185

4 153,57 16 254,74 538 219,99

12 570,21 532 976,90

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 13 688,96 580 411,84

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 7 692,97 326 181,86

37 636,67 1 444 813,69

25 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

0,03 1 0,03

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,38 70,44 42,4 2 986,66

2 541,81 1,5 24,38 7,52 183,34

3 89,82 1,5 4,04 42,4 171,30

4 823,30 1,82 7,33 13,34

чел.-ч 121,8 1,38 5,04252

чел.-ч 4,72 1,5 0,2124

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=(168+213) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=3 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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3 066,66 96,64 3 183,34

74,48 3 157,96

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 81,11 3 439,02

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 45,58 1 932,67

223,33 8 555,03

26 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

1,195 1 1,195

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,38 3 447,39 42,4 146 169,34

2 917,68 1,5 1 644,94 7,52 12 369,95

3 156,05 1,5 279,72 42,4 11 860,13

4 655,36 80,42 7,33 589,48

чел.-ч 149,64 1,38 246,771324

чел.-ч 8,2 1,5 14,6985

3 663,51 5 172,75 159 128,77

3 727,11 158 029,47

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 4 058,82 172 094,09

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 280,99 96 714,04

11 512,56 427 936,90

27 ТЕР16-04-002-01 100 м

трубопровода

0,14 1 0,14

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=(22+93+3+1,5) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

20 мм

Объем=(5+9) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 2 657,65 1,38 513,46 42,4 21 770,70

2 1 481,49 1,5 311,11 7,52 2 339,55

3 255,38 1,5 53,63 42,4 2 273,91

4 578,72 12,82 7,33 93,97

чел.-ч 190,24 1,38 36,754368

чел.-ч 13,42 1,5 2,8182

4 717,86 837,39 24 204,22

567,09 24 044,61

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 617,56 26 184,58

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 347,06 14 715,30

1 802,01 65 104,10

28 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

49,05 1 49,05

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,38 3 328,27 42,4 141 118,65

2 28,25 1,5 2 078,49 7,52 15 630,24

4 1 089,87 3 725,35 7,33 27 306,82

чел.-ч 3,52 1,38 238,26528

1 167,29 9 132,11 184 055,71

3 328,27 141 118,65

Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 2 905,58 123 196,58

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 555,97 65 972,97

13 593,66 373 225,26

29 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 5,7465 1 5,7465 51,74 1,5 445,99 7,52 3 353,84

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=490,5 / 10

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную

Объем=1,1385+2,304*2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2
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421/пр_2020_п.58_пп.б

445,99 3 353,84

30 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 433,52 10 780,07

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,5 1 433,52 7,52 10 780,07

3 16,33 1,5 195,96

195,96

% 0 0

% 0 0

1 433,52 10 780,07

48 205,51

24 706,58

13 961,94

1 549,62

7 657,48

1 879,51

90 462,77

88 583,26

24 706,58

13 961,94

1 549,62

7 657,48

27 149,34

15 107,92

1 879,51

26 256,20

27 149,34

15 107,92

90 462,77

34 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

11,84 1 11,84

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5

1 405,87 1,1 5 286,05 42,4 224 128,52

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Секция 1В :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 2 Секция 1В

Раздел 3. Секция 1Г

Демонтаж

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(317+390+300+40+67+4+4+30+30+1+1) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к
расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ
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2 8,12 1,1 105,75 7,52 795,24

3 1,90 1,1 24,75 42,4 1 049,40

4 69,13 818,50 7,33 5 999,61

чел.-ч 34,66 1,1 451,41184

чел.-ч 0,1 1,1 1,3024

483,12 6 210,30 230 923,37

5 310,80 225 177,92

Пр/812-099.1-1 % 87 87 4 620,40 195 904,79

Пр/774-099.1 % 44 44 2 336,75 99 078,28

13 167,45 525 906,44

6 ТЕР46-03-007-02 1 м3 4,512 1 4,512

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 348,71 1,38 2 171,26 42,4 92 061,42

2 1 699,30 1,5 11 500,86 7,52 86 486,47

3 161,96 1,5 1 096,15 42,4 46 476,76

чел.-ч 27,61 1,38 171,9153216

чел.-ч 11,43 1,5 77,35824

2 048,01 13 672,12 178 547,89

3 267,41 138 538,18

Пр/812-040.1-1 % 103 103 3 365,43 142 694,33

Пр/774-040.1 % 59 59 1 927,77 81 737,53

18 965,32 402 979,75

7 ТЕР46-03-017-01 1 м3

заделки

4,512 1 4,512

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 628,82 1,38 3 915,39 42,4 166 012,54

2 27,05 1,5 183,07 7,52 1 376,69

4 1 321,03 5 960,49 7,33 43 690,39

чел.-ч 55,16 1,38 343,4570496

1 976,90 10 058,95 211 079,62

3 915,39 166 012,54

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

Объем=188*0,4*0,2*0,3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в

перекрытиях железобетонных площадью до 0,1

м2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/812-040.1-1 % 103 103 4 032,85 170 992,92

Пр/774-040.1 % 59 59 2 310,08 97 947,40

16 401,88 480 019,94

39 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

7,07 1 7,07

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,38 22 135,09 42,4 938 527,82

2 680,76 1,5 7 219,46 7,52 54 290,34

3 112,28 1,5 1 190,73 42,4 50 486,95

4 1 204,08 808,45 7,33 5 925,94

чел.-ч 162,4 1,38 1584,47184

чел.-ч 5,9 1,5 62,5695

4 153,57 30 163,00 998 744,10

23 325,82 989 014,77

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 25 401,82 1 077 037,08

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 14 275,40 605 277,04

69 840,22 2 681 058,22

40 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

3 1 3

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,38 7 044,42 42,4 298 683,41

2 541,81 1,5 2 438,15 7,52 18 334,89

3 89,82 1,5 404,19 42,4 17 137,66

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=(317+390) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=300 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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4 823,30 182,40 7,33 1 336,99

чел.-ч 121,8 1,38 504,252

чел.-ч 4,72 1,5 21,24

3 066,66 9 664,97 318 355,29

7 448,61 315 821,07

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 8 111,54 343 929,15

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 4 558,55 193 282,49

22 335,06 855 566,93

41 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

1,15 1 1,15

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,38 3 317,58 42,4 140 665,39

2 917,68 1,5 1 583,00 7,52 11 904,16

3 156,05 1,5 269,19 42,4 11 413,66

4 655,36 77,40 7,33 567,34

чел.-ч 149,64 1,38 237,47868

чел.-ч 8,2 1,5 14,145

3 663,51 4 977,98 153 136,89

3 586,77 152 079,05

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 905,99 165 614,09

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 195,10 93 072,38

11 079,07 411 823,36

42 ТЕР16-04-002-01 100 м

трубопровода

0,62 1 0,62

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=(40+67+4+4) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

20 мм

Объем=(30+30+1+1) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 657,65 1,38 2 273,89 42,4 96 412,94

2 1 481,49 1,5 1 377,79 7,52 10 360,98

3 255,38 1,5 237,50 42,4 10 070,00

4 578,72 56,76 7,33 416,05

чел.-ч 190,24 1,38 162,769344

чел.-ч 13,42 1,5 12,4806

4 717,86 3 708,44 107 189,97

2 511,39 106 482,94

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 734,90 115 959,92

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 536,97 65 167,56

7 980,31 288 317,45

43 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

111,2 1 111,2

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,38 7 545,43 42,4 319 926,23

2 28,25 1,5 4 712,10 7,52 35 434,99

4 1 089,87 8 445,64 7,33 61 906,54

чел.-ч 3,52 1,38 540,16512

1 167,29 20 703,17 417 267,76

7 545,43 319 926,23

Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 6 587,16 279 295,60

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 3 527,49 149 565,51

30 817,82 846 128,87

44 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 11,6288 1 11,6288 51,74 1,5 902,51 7,52 6 786,88

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=1112 / 10

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

902,51 6 786,88

45 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 433,52 10 780,07

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,5 1 433,52 7,52 10 780,07

3 16,33 1,5 195,96

195,96

% 0 0

% 0 0

1 433,52 10 780,07

101 494,96

53 689,11

29 120,18

3 222,51

16 349,64

2 336,03

192 923,16

190 587,13

53 689,11

29 120,18

3 222,51

16 349,64

58 760,09

32 668,11

2 336,03

56 911,62

58 760,09

32 668,11

192 923,16

47 ТЕРр65-1-2 100 м

трубопровода

3,5 1 3,5

Объем=2,6048+4,512*2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Секция 1Г :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 3 Секция 1Г

Раздел 4. Секция 3.1А/3.1Б

Демонтаж

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 63 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5

1 698,15 1,1 2 687,88 42,4 113 966,11

2 13,92 1,1 53,59 7,52 403,00

3 3,24 1,1 12,47 42,4 528,73

4 119,14 416,99 7,33 3 056,54

чел.-ч 59,62 1,1 229,537

чел.-ч 0,17 1,1 0,6545

831,21 3 158,46 117 425,65

2 700,35 114 494,84

Пр/812-099.1-1 % 87 87 2 349,30 99 610,51

Пр/774-099.1 % 44 44 1 188,15 50 377,73

6 695,91 267 413,89

48 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

10,31 1 10,31

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5

1 405,87 1,1 4 602,97 42,4 195 165,93

2 8,12 1,1 92,09 7,52 692,52

3 1,90 1,1 21,55 42,4 913,72

4 69,13 712,73 7,33 5 224,31

чел.-ч 34,66 1,1 393,07906

чел.-ч 0,1 1,1 1,1341

483,12 5 407,79 201 082,76

4 624,52 196 079,65

Пр/812-099.1-1 % 87 87 4 023,33 170 589,30

Пр/774-099.1 % 44 44 2 034,79 86 275,05

11 465,91 457 947,11

11 ТЕР46-03-007-02 1 м3 3,024 1 3,024

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 348,71 1,38 1 455,21 42,4 61 700,90

2 1 699,30 1,5 7 708,02 7,52 57 964,31

3 161,96 1,5 734,65 42,4 31 149,16

чел.-ч 27,61 1,38 115,2198432

чел.-ч 11,43 1,5 51,84648

Объем=(85+90+85+90) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к
расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(125+225+125+225+10+9+46+105+5+5+46+95+5+5) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к
расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

Объем=126*0,4*0,2*0,3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 048,01 9 163,23 119 665,21

2 189,86 92 850,06

Пр/812-040.1-1 % 103 103 2 255,56 95 635,56

Пр/774-040.1 % 59 59 1 292,02 54 781,54

12 710,81 270 082,31

15 ТЕР46-03-017-01 1 м3

заделки

3,024 1 3,024

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 628,82 1,38 2 624,14 42,4 111 263,54

2 27,05 1,5 122,70 7,52 922,70

4 1 321,03 3 994,79 7,33 29 281,81

чел.-ч 55,16 1,38 230,1892992

1 976,90 6 741,63 141 468,05

2 624,14 111 263,54

Пр/812-040.1-1 % 103 103 2 702,86 114 601,45

Пр/774-040.1 % 59 59 1 548,24 65 645,49

10 992,73 321 714,99

52 ТЕР16-04-002-05 100 м

трубопровода

3,5 1 3,5

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 977,03 1,38 9 549,05 42,4 404 879,72

2 1 502,26 1,5 7 886,87 7,52 59 309,26

3 256,14 1,5 1 344,74 42,4 57 016,98

4 1 748,68 356,27 7,33 2 611,46

чел.-ч 141,52 1,38 683,5416

чел.-ч 13,46 1,5 70,665

5 227,97 17 792,19 466 800,44

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в

перекрытиях железобетонных площадью до 0,1

м2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

50 мм

Объем=(85+90+85+90) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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10 893,79 461 896,70

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 11 863,34 503 005,51

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 6 667,00 282 680,78

36 322,53 1 252 486,73

53 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

7 1 7

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,38 21 915,93 42,4 929 235,43

2 680,76 1,5 7 147,98 7,52 53 752,81

3 112,28 1,5 1 178,94 42,4 49 987,06

4 1 204,08 800,45 7,33 5 867,30

чел.-ч 162,4 1,38 1568,784

чел.-ч 5,9 1,5 61,95

4 153,57 29 864,36 988 855,54

23 094,87 979 222,49

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 25 150,31 1 066 373,29

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 14 134,06 599 284,16

69 148,73 2 654 512,99

54 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

0,19 1 0,19

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,38 446,15 42,4 18 916,76

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=(125+225+125+225) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=(10+9) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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2 541,81 1,5 154,42 7,52 1 161,24

3 89,82 1,5 25,60 42,4 1 085,44

4 823,30 11,55 7,33 84,66

чел.-ч 121,8 1,38 31,93596

чел.-ч 4,72 1,5 1,3452

3 066,66 612,12 20 162,66

471,75 20 002,20

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 513,74 21 782,40

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 288,71 12 241,35

1 414,57 54 186,41

55 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

3,12 1 3,12

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,38 9 000,73 42,4 381 630,95

2 917,68 1,5 4 294,74 7,52 32 296,44

3 156,05 1,5 730,31 42,4 30 965,14

4 655,36 209,98 7,33 1 539,15

чел.-ч 149,64 1,38 644,289984

чел.-ч 8,2 1,5 38,376

3 663,51 13 505,45 415 466,54

9 731,04 412 596,09

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 10 597,10 449 317,14

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 5 955,40 252 508,81

30 057,95 1 117 292,49

56 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

128,9 1 128,9

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=(46+105+5+5+46+95+5+5) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками
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421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,38 8 746,46 42,4 370 849,90

2 28,25 1,5 5 462,14 7,52 41 075,29

4 1 089,87 9 789,96 7,33 71 760,41

чел.-ч 3,52 1,38 626,14464

1 167,29 23 998,56 483 685,60

8 746,46 370 849,90

Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 7 635,66 323 751,96

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 4 088,97 173 372,33

35 723,19 980 809,89

57 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 9,5062 1 9,5062 51,74 1,5 737,78 7,52 5 548,11

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

737,78 5 548,11

58 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 433,52 10 780,07

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,5 1 433,52 7,52 10 780,07

3 16,33 1,5 195,96

195,96

% 0 0

% 0 0

1 433,52 10 780,07

112 415,09

61 028,52

Объем=1289 / 10

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную

Объем=1,19+2,2682+3,024*2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Секция 3.1А/3.1Б :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих
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32 922,55

4 048,26

16 292,72

2 171,30

216 703,63

214 532,33

61 028,52

32 922,55

4 048,26

16 292,72

67 091,20

37 197,34

2 171,30

65 076,78

67 091,20

37 197,34

216 703,63

60 ТЕРр65-1-2 100 м

трубопровода

6,45 1 6,45

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5

1 698,15 1,1 4 953,37 42,4 210 022,89

2 13,92 1,1 98,76 7,52 742,68

3 3,24 1,1 22,99 42,4 974,78

4 119,14 768,45 7,33 5 632,74

чел.-ч 59,62 1,1 423,0039

чел.-ч 0,17 1,1 1,20615

831,21 5 820,58 216 398,31

4 976,36 210 997,67

Пр/812-099.1-1 % 87 87 4 329,43 183 567,97

Пр/774-099.1 % 44 44 2 189,60 92 838,97

12 339,61 492 805,25

61 ТЕРр65-1-1 100 м

трубопровода

10,5 1 10,5

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.2_гр.5

1 405,87 1,1 4 687,80 42,4 198 762,72

2 8,12 1,1 93,79 7,52 705,30

3 1,90 1,1 21,95 42,4 930,68

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 4 Секция 3.1А/3.1Б

Раздел 5. Секция 3.2

Демонтаж

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 63 мм

Объем=(240+405) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к
расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных

труб диаметром: до 32 мм

Объем=(680+370) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства
ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к
расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм



Страница 23

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 69,13 725,87 7,33 5 320,63

чел.-ч 34,66 1,1 400,323

чел.-ч 0,1 1,1 1,155

483,12 5 507,46 204 788,65

4 709,75 199 693,40

Пр/812-099.1-1 % 87 87 4 097,48 173 733,26

Пр/774-099.1 % 44 44 2 072,29 87 865,10

11 677,23 466 387,01

16 ТЕР46-03-007-02 1 м3 4,176 1 4,176

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 348,71 1,38 2 009,57 42,4 85 205,77

2 1 699,30 1,5 10 644,42 7,52 80 046,04

3 161,96 1,5 1 014,52 42,4 43 015,65

чел.-ч 27,61 1,38 159,1131168

чел.-ч 11,43 1,5 71,59752

2 048,01 12 653,99 165 251,81

3 024,09 128 221,42

Пр/812-040.1-1 % 103 103 3 114,81 132 068,06

Пр/774-040.1 % 59 59 1 784,21 75 650,64

17 553,01 372 970,51

17 ТЕР46-03-017-01 1 м3

заделки

4,176 1 4,176

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 628,82 1,38 3 623,81 42,4 153 649,54

2 27,05 1,5 169,44 7,52 1 274,19

4 1 321,03 5 516,62 7,33 40 436,82

чел.-ч 55,16 1,38 317,8804608

1 976,90 9 309,87 195 360,55

3 623,81 153 649,54

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы:
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

Объем=174*0,4*0,2*0,3

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в

перекрытиях железобетонных площадью до 0,1

м2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/812-040.1-1 % 103 103 3 732,52 158 259,03

Пр/774-040.1 % 59 59 2 138,05 90 653,23

15 180,44 444 272,81

66 ТЕР16-04-002-05 100 м

трубопровода

6,45 1 6,45

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 977,03 1,38 17 597,54 42,4 746 135,70

2 1 502,26 1,5 14 534,37 7,52 109 298,46

3 256,14 1,5 2 478,15 42,4 105 073,56

4 1 748,68 656,55 7,33 4 812,51

чел.-ч 141,52 1,38 1259,66952

чел.-ч 13,46 1,5 130,2255

5 227,97 32 788,46 860 246,67

20 075,69 851 209,26

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 21 862,43 926 966,88

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 12 286,32 520 940,07

66 937,21 2 308 153,62

67 ТЕР16-04-002-04 100 м

трубопровода

10,5 1 10,5

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 268,73 1,38 32 873,90 42,4 1 393 853,36

2 680,76 1,5 10 721,97 7,52 80 629,21

3 112,28 1,5 1 768,41 42,4 74 980,58

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:
усиление и замена существующих конструкций,
возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Монтаж

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

50 мм

Объем=(240+405) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

40 мм

Объем=(680+370) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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4 1 204,08 1 200,68 7,33 8 800,98

чел.-ч 162,4 1,38 2353,176

чел.-ч 5,9 1,5 92,925

4 153,57 44 796,55 1 483 283,55

34 642,31 1 468 833,94

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 37 725,48 1 599 560,16

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 21 201,09 898 926,37

103 723,12 3 981 770,08

68 ТЕР16-04-002-03 100 м

трубопровода

5,45 1 5,45

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 1 701,55 1,38 12 797,36 42,4 542 608,06

2 541,81 1,5 4 429,30 7,52 33 308,34

3 89,82 1,5 734,28 42,4 31 133,47

4 823,30 331,36 7,33 2 428,87

чел.-ч 121,8 1,38 916,0578

чел.-ч 4,72 1,5 38,586

3 066,66 17 558,02 578 345,27

13 531,64 573 741,53

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 14 735,96 624 804,53

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 8 281,36 351 129,82

40 575,34 1 554 279,62

69 ТЕР16-04-002-02 100 м

трубопровода

2,4 1 2,4

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

32 мм

Объем=545 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из

напорных полиэтиленовых труб низкого

давления среднего типа наружным диаметром:

25 мм

Объем=(100+140) / 100



Страница 26
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421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 2 090,47 1,38 6 923,64 42,4 293 562,34

2 917,68 1,5 3 303,65 7,52 24 843,45

3 156,05 1,5 561,78 42,4 23 819,47

4 655,36 161,52 7,33 1 183,94

чел.-ч 149,64 1,38 495,60768

чел.-ч 8,2 1,5 29,52

3 663,51 10 388,81 319 589,73

7 485,42 317 381,81

Пр/812-016.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 8 151,62 345 628,79

Пр/774-016.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 4 581,08 194 237,67

23 121,51 859 456,19

70 ТЕР26-01-017-01 10 м

трубопровода

239,6 1 239,6

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

1 49,17 1,38 16 257,96 42,4 689 337,50

2 28,25 1,5 10 153,05 7,52 76 350,94

4 1 089,87 18 197,62 7,33 133 388,55

чел.-ч 3,52 1,38 1163,88096

1 167,29 44 608,63 899 076,99

16 257,96 689 337,50

Пр/812-020.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 14 193,20 601 791,64

Пр/774-020.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 7 600,60 322 265,28

66 402,43 1 823 133,91

71 ТССЦпг-01-01-01-041 1 т груза 12,855 1 12,855 51,74 1,5 997,68 7,52 7 502,55

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние
(трубопроводы, водопровод, канализация,
отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Теплоизоляция

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм

изделиями из вспененного каучука

(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена

(«Термофлекс»): трубками

Объем=2396 / 10

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Прочие работы

Погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусора строительного с погрузкой

вручную
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421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

997,68 7 502,55

72 ТСЭМ-400002 маш.-ч 8 1 8 1 433,52 10 780,07

421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3

421/пр_2020_п.58_пп.б

2 119,46 1,5 1 433,52 7,52 10 780,07

3 16,33 1,5 195,96

195,96

% 0 0

% 0 0

1 433,52 10 780,07

185 863,57

101 724,95

54 148,75

6 602,08

27 558,67

2 431,20

359 941,10

357 509,90

101 724,95

54 148,75

6 602,08

27 558,67

111 942,93

62 134,60

2 431,20

108 327,03

111 942,93

62 134,60

359 941,10

73 Цена поставщика м 1096 1 1096 341,58 1,0506 53 658,24 7,33 393 314,89

Объем=2,193+2,31+4,176*2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8

т

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том
числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ
отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2;
ТЗМ=1,2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых
конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

СП Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Секция 3.2 :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 5 Секция 3.2

Раздел 6. Материалы, не учтенные в расценках

Труба ПП стекловолокно D 50 *8.3 PN25

L4м"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=409,89/1,2
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53 658,24 393 314,89

74 Цена поставщика м 3820 1 3820 212,23 1,0506 116 199,31 7,33 851 740,96

116 199,31 851 740,96

75 Цена поставщика м 1144 1 1144 138,48 1,0506 22 706,31 7,33 166 437,23

22 706,31 166 437,23

76 Цена поставщика м 1084 1 1084 82,08 1,0506 12 752,64 7,33 93 476,84

12 752,64 93 476,84

77 Цена поставщика м 84 1 84 53,93 1,0506 649,30 7,33 4 759,34

649,30 4 759,34

78 Цена поставщика шт 412 1 412 20,47 1,0506 1 208,78 7,33 8 860,38

1 208,78 8 860,38

79 Цена поставщика шт 1526 1 1526 37,07 1,0506 8 107,94 7,33 59 431,20

8 107,94 59 431,20

80 Цена поставщика шт 96 1 96 68,09 1,0506 936,89 7,33 6 867,39

936,89 6 867,39

81 Цена поставщика шт 994 1 994 89,38 1,0506 12 733,86 7,33 93 339,21

12 733,86 93 339,21

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 40 *6.7 PN25 L4м

"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=254,68/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 32 *5.4 PN25 L4м

"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=166,18/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 25*4.2 PN25 L4м

"РВК-ORANGE" SDR 6

Цена=98,50/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Труба ПП стекловолокно D 20*3,4 PN25 L4м

"РВК-ORANGE" SDR6

Цена=64,72/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D32х25х32 РВК

Цена=24,56/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D40х25х40 РВК

Цена=44,48/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Тройник ПП переходный D50х25х50 РВК

Цена=81,71/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D25-3/4"НР РВК

Цена=107,25/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции
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82 Цена поставщика шт 994 1 994 520,00 1,0506 74 083,78 7,33 543 034,13

74 083,78 543 034,13

83 Цена поставщика шт 994 1 994 115,67 1,0506 16 479,37 7,33 120 793,76

16 479,37 120 793,76

84 Цена поставщика шт 497 1 497 1 702,53 1,0506 121 278,71 7,33 888 972,97

121 278,71 888 972,97

85 Цена поставщика шт 1040 1 1040 9,68 1,0506 1 442,92 7,33 10 576,60

1 442,92 10 576,60

86 Цена поставщика шт 1040 1 1040 67,58 1,0506 10 073,61 7,33 73 839,53

10 073,61 73 839,53

87 Цена поставщика шт 1152 1 1152 224,25 1,0506 37 026,98 7,33 271 407,80

37 026,98 271 407,80

88 Цена поставщика шт 1040 1 1040 211,03 1,0506 31 456,54 7,33 230 576,44

31 456,54 230 576,44

89 Цена поставщика шт 66 1 66 5 707,90 1,0506 53 995,02 7,33 395 783,50

53 995,02 395 783,50

90 Цена поставщика шт 66 1 66 427,19 1,0506 4 041,09 7,33 29 621,18

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду20 Ру40

американка бабочка 47-20-40-В/ГШ-Б тип

11Б27П1

Цена=624,00/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта переходная Ду25х20 (1"ВРх3/4"ВР) латунь

никель LD.67.516.25х20

Цена=138,80/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Полотенцесушитель нержавейка М-обр.1"

500х500

Цена=2043,04/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D25 РВК

Цена=11,61/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта комбинир. ПП D25-1/2"НР РВК

Цена=81,09/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

$Кран шаровой лат. LD Pride Ду15 Ру40 бабочка

В/Н 47-15-40-В/Н-Б тип 11Б27П1

Цена=269,10/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Фильтр сетчатый Ду15 латунь никелир .В-В М02

LD Pride

Цена=253,23/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MVT-R DN25 Ручной балансировочный клапан с

дренажем 003Z4043R Ридан

Цена=6849,48/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Фильтр сетчатый Ду25 латунь
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4 041,09 29 621,18

91 Цена поставщика шт 440 1 440 17,74 1,0506 1 118,77 7,33 8 200,56

1 118,77 8 200,56

92 Цена поставщика шт 820 1 820 37,22 1,0506 4 374,45 7,33 32 064,73

4 374,45 32 064,73

93 Цена поставщика шт 330 1 330 60,28 1,0506 2 851,15 7,33 20 898,96

2 851,15 20 898,96

94 Цена поставщика шт 112 1 112 567,70 1,0506 9 113,19 7,33 66 799,67

9 113,19 66 799,67

95 Цена поставщика шт 112 1 112 106,43 1,0506 1 708,50 7,33 12 523,32

1 708,50 12 523,32

96 Цена поставщика шт 8 1 8 30,62 1,0506 35,11 7,33 257,35

35,11 257,35

97 Цена поставщика шт 46 1 46 19,75 1,0506 130,21 7,33 954,47

130,21 954,47

98 Цена поставщика шт 40 1 40 17,64 1,0506 101,13 7,33 741,30

101,13 741,30

99 Цена поставщика шт 15 1 15 10,95 1,0506 23,54 7,33 172,56

Цена=512,63/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D32 РВК

Цена=21,29/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D40 РВК

Цена=44,66/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Угольник ПП 90гр. D50 PBK

Цена=72,34/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Воздухоотводчик VT.502.NH.04 автом. Ду15

Цена=681,24/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП НАР.рез.D32-1/2" К

Цена=127,71/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП переходная D50-32 РВК

Цена=36,74/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП переходная D40-32 РВК

Цена=23,70/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП переходная D40-25 РВК

Цена=21,17/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Муфта ПП переходная D32-25 РВК

Цена=13,14/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.
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23,54 172,56

100 Цена поставщика шт 348 1 348 26,34 1,0506 1 313,80 7,33 9 630,14

1 313,80 9 630,14

101 Цена поставщика шт 2142 1 2142 24,68 1,0506 7 577,01 7,33 55 539,51

7 577,01 55 539,51

102 Цена поставщика шт 772 1 772 27,44 1,0506 3 036,23 7,33 22 255,57

3 036,23 22 255,57

103 Цена поставщика шт 12 1 12 22,05 1,0506 37,92 7,33 277,99

37,92 277,99

104 Цена поставщика м 1096 1 1096 95,40 1,0506 14 986,23 7,33 109 849,06

14 986,23 109 849,06

105 Цена поставщика м 3820 1 3820 86,17 1,0506 47 179,45 7,33 345 825,37

47 179,45 345 825,37

106 Цена поставщика м 1142 1 1142 81,73 1,0506 13 377,69 7,33 98 058,44

13 377,69 98 058,44

107 Цена поставщика м 1084 1 1084 74,45 1,0506 11 567,18 7,33 84 787,41

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

1 1/2" (47-53) (в комплекте шпилька М8*80 и

дюбель)

Цена=31,61/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

1 1/4" (41-46) (в комплекте шпилька М8*80 и

дюбель)

Цена=29,62/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

1" (32-36) (в комплекте шпилька М8*80 и дюбель)

Цена=32,93/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

MAYER Хомут метал. с резиновым уплотнением

3/4" (25-29) (в комплекте шпилька М8*80 и

дюбель)

Цена=26,46/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Изоляция ТИЛИТ 54х20 СУПЕР

Цена=114,48/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Изоляция ТИЛИТ 42х20 СУПЕР

Цена=103,40/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Изоляция ТИЛИТ 35х20 СУПЕР

Цена=98,08/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Изоляция ТИЛИТ 28х20 СУПЕР

Цена=89,34/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.
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11 567,18 84 787,41

108 Цена поставщика м 84 1 84 65,93 1,0506 793,77 7,33 5 818,35

793,77 5 818,35

109 Цена поставщика упак 10 1 10 251,05 1,0506 359,83 7,33 2 637,53

359,83 2 637,53

110 Цена поставщика шт 10 1 10 327,75 1,0506 469,76 7,33 3 443,34

469,76 3 443,34

698 986,21

698 986,21

698 986,21

698 986,21

698 986,21

1 221 966,06 18 933 809,28

283 614,56 12 025 257,36

149 475,63 1 124 056,76

17 620,70 747 117,69

778 165,39 5 703 952,35

10 710,48 80 542,81

1 705 695,91 39 443 956,19

1 694 985,43 39 363 413,38

283 614,56 12 025 257,36

149 475,63 1 124 056,76

17 620,70 747 117,69

778 165,39 5 703 952,35

311 045,47 13 188 329,14

172 684,38 7 321 817,77

10 710,48 80 542,81

301 235,26 12 772 375,05

311 045,47 13 188 329,14

172 684,38 7 321 817,77

34 113,92 788 879,12

1 739 809,83 40 232 835,31

Всего по позиции

Изоляция ТИЛИТ 22х20 СУПЕР

Цена=79,11/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Зажимы Тилит (100шт)

Цена=301,26/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

СКОТЧ 50м.х50мм.СЕРЫЙ армир.ТИЛИТ

Цена=393,30/1,2

Транспортные затраты МАТ=1,03 к расх.

Заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Материалы, не учтенные в расценках :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Материалы

Строительные работы

в том числе:

материалы

Итого по разделу 6 Материалы, не учтенные в расценках

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Перевозка

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Непредвиденные затраты 2%

Итого с непредвиденными
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197 834,79 1 887 401,21

1 937 644,62 42 120 236,52

Составил:

Проверил:

Компенсация за НДС при упрощенной схеме налогообложения БЦ:
(778165,39+(149475,63-17620,7)+311045,47*0,1712+172684,38*0,15)*0,2 ТЦ:
(5703952,35+(1124056,76-747117,69)+13188329,14*0,1712+7321817,77*0,15)*0,2

ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.




